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Denna beskrivning ansluter till AMA 12 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 

AFA ALLMÄN ORIENTERING 

AFA.1 Personuppgifter 

AFA.11 Byggherre 

 Enligt senare    

AFA.12 Beställare 

Enligt senare  

 
Ombud:  Johan Nielsen  

Telefon: 070 985 58 58 

E-post:  johan.nielsen@poefastigheter.se 

 

Projektledare:  Hampus Andersson 

Telefon:   076 338 28 16 

E-post:   hampus.andersson@poefastigheter.se 

AFA.2  Orientering om objektet 

AFA.21 Översiktlig information om objektet 
Nybyggnation av Snabbmatsrestaurang åt Chop Chop i Märsta.   

AFA.22 Objektets läge 

Objektet är beläget längs med Valstavägen 2B, Märsta. (bredvid Max 
hamburgare) 

AFA.3 Förkortningar 

I dessa administrativa föreskrifter används följande förkortningar. 

BH             Byggherre 

B               Beställare 

N               Nyttjare 

A               Arkitekt 

mailto:johan.nielsen@poefastigheter.se
mailto:emil.jornelid@poefastighetspartner.se
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K               Byggkonstruktör 

V               VVS-konstruktör 

E               El-konstruktör 

S               Specialprojektör 

S-brand     Brandteknik 

TE             Totalentreprenör 

UE             Underentreprenör 

L                Landskapsarkitekt 
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AFD            ENTREPRENADFÖRSKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD 

AFD.1 Omfattning 

TE skall på totaltentreprenad utföra och installera ett komplett, fullt och väl 
fungerande nyckelfärdigt objekt med den funktion, kvalitet, omfattning och 
ambitionsnivå som följer av kontraktshandlingarna.  

I de delar där det inte föreskrivs funktionskrav eller tekniska lösningar ska 
arbetena utföras så att de motsvarar vad som fordras med hänsyn till den 
planerade användningen. B:s planerade användning är, om inget annat 
framgår av förfrågan i övrigt, att direkt efter färdigställandet av 
kontraktsarbetena (dvs. utan ytterligare arbeten) hyra ut lokalerna. 

Gällande regelverk för entreprenaden är BFS 2011:6 med ändringar till och 
med BFS 2020:4 (Boverkets byggregler BBR 29). 

Hyresgästens sidoentreprenör skall ha möjlighet att utföra arbeten i lokalerna.  

PIR-isolering får ej användas. 

Markarbeten enligt Utkast bygglovshandling CC Märsta 2022.01.18.  

AFD.11 Kontraktshandlingar 

Med ändring av vad som anges i ABT 06 kap 1 § 3, gäller kontraktshandlingar i 
följande ordning. 

 

1. Kontraktet 

2. Ändringar i ABT 06 som är upptagna i AFD.111 

3. ABT06 (bilägges ej) 

4. AF-del Chop Chop Märsta 2022.03.01 

Handlingsförteckning Chop Chop Märsta 2022.03.01 

Utkast bygglovshandling CC Märsta 2022.01.18 

STYR OCH ÖVERVAKNING 20210325 

MUR Valsta 3.50 ChopChop 220224 

GeoPM Valsta 3.50 ChopChop 220224 

 

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06 eller ABT-U 07 
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Ändringar av och tillägg till fasta bestämmelser i ABT 06 görs under följande 
koder och rubriker i dessa administrativa föreskrifter: 

AFD.11 Kontraktshandlingar 

AFD.23 ÄTA-arbeten 

AFD.371 Samordning av arbete 

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

AFD.518 Övriga viten 

AFD.53 Ansvar mot tredjeman 

AFD.54 Försäkringar  

AFD.714 Garantibesiktning  

AFD.8 Hävning 

AFD.9 Förenklad tvistelösning  

AFD.113 Ansvar för uppgifter 

Se ABT 06 kap 1 § 6. 

AFD.12 Arbetsområde 

AFD.121 Arbetsområdets gränser 

Arbetsområdets gränser framgår av Utkast bygglovshandling CC Märsta 

2022.01.18. 

Anges som färgad yta på situationsplan.  

AFD.122 Syn före påbörjande av arbete 

Gemensam syn av arbetsområdet skall förrättas före påbörjande av 
entreprenaden. 

TE kallar till syn. 

Protokoll med foton upprättas av TE och justeras av B. 

Om inget protokoll upprättas anses det som om ingen skada föreligger. 

Beträffande syn inom närliggande område se AFD.531. 

AFD.13 Förutsättningar 

Det åligger anbudsgivare att före anbuds avlämnande på platsen förvissa sig 
om arbetsområdets belägenhet och utseende, så att han är fullt förtrogen med 
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de förhållanden, som kan inverka på entreprenadernas bedrivande och 
kostnader. 

Denna entreprenad omfattar arbeten i enlighet med handlingar under AFD.11. 

Eventuella kostnader för övertidsarbeten, helgarbeten eller skiftarbeten skall 
vara in kalkylerade i anbudet och ingår i entreprenaden. 

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten 

 Arbeten som utförs av sidoentreprenörer och skall samordnas av TE. 

Hyresgästens sidoentreprenör skall ha möjlighet att utföra arbeten under 
entreprenadtiden i samråd med TE.  

AFD.132 Arbetstider  

AFD.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik 

Entréer och utrymningsvägar får ej blockeras. 

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskifter m m 

TE är ansvarig för och skall tillse att skydds- och säkerhetsföreskrifter följes. 
TE skall samordna.  

AFD.15       Varor 

Allt material skall vara av välkänt fabrikat, allergitestat samt åtföljas av 
varudeklaration. 

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan 
användas skall emballaget vara anpassat till byggplatsens 
källsorteringssystem. 

Övriga rivna material tillfaller TE och skall bortforslas av TE. Eventuella 
tippavgifter skall betalas av TE. 

TE ansvarar för grönytor (gräs, buskar etc) fram till godkänd 
etableringsbesiktning. 

AFD.151 Varor från entreprenören 

AFD.157  Utbildning och support 

Vid B:s övertagande av anläggningarna skall TE hålla erforderliga 
driftsgenomgångar med B:s underhållspersonal för att den utförda 
anläggningen skall kunna övertas med full förståelse. Se även beskrivningar. 

AFD.16 Tillstånd m m 
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AFD.161 Tillstånd från myndigheter 

Bygglov söks av B. Övriga tillstånd ombesörjes och bekostas av TE. 

Förhandsanmälan till arbetsmiljöverket utföres av TE, kopia skickas till B. 

Anmälan av PBL-ansvarig görs av B, se AFD.1812. 

AFD.162 Myndighetsbesiktning 

OVK skall ingå i entreprenaden. 

Energidekleration skall ingå i entreprenaden. 

Anläggarintyg för brandlarm skall lämnas av TE. 

Samtliga myndighetsbesiktningar och intyg bekostas av TE. 

Besiktningar skall utföras av Swedac ackrediterade besiktningsorgan. 

AFD. 17 Anmälningar 

AFD.171 Anmälningar till myndigheter  

TE svarar för alla anmälningar till myndigheter. 

TE svarar för förhandsanmälan till arbetsmiljöinspektionen. 

TE ansvarar för att övriga tillstånd inhämtas. 

B söker bygglov. 

Anmälan till skatteverket gällande AFD.345 

AFD.172 Anmälningar till beställaren 

Framförs klagomål från B:s hyresgäster eller tredjeman skall TE utan dröjsmål 
underrätta beställaren om detta.  

AFD. 18 Författningar 

AFD.181 Tillsyn och kontroll enligt PBL 

TE skall utföra och bekosta den del av kontroll som beror av TE:s åtagande 
och som erfordras såsom: 

(i)  TE:s kontrollsystem, kontrollansvariga m.m., inklusive UE och konsulter, 

(ii)  kontrollplan för egenkontroll av projektering och produktion bl.a. 
avseende tekniska egenskapskrav, 

(iii)  samordning av projektering, och 

(iv)  provning av funktioner och funktionssamband, samt 

(v)  bestyrkande som ska företes av bl.a. 
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 a)  typgodkända material och produkter, och 

 b)  att egenkontroll enligt kontrollplan utförts. 

AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL 

Se AFD.181 

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL 

Kontrollansvarig enligt PBL utses av B. 

AFD.1831 Arbetsmiljöplan 

TE skall i egenskap av BAS-P upprätta arbetsmiljöplan för projektet. 

 

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering 
(BAS-P) 

 TE skall överta byggarbetsmiljösamordningen för planering och projektering för 
entreprenaden. BAS-P skall ha erforderlig erfarenhet och kvalifikationer. 

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) 

 TE skall överta byggarbetsmiljösamordningen för planering och projektering för 
entreprenaden. BAS-U skall ha erforderlig erfarenhet och kvalifikationer. 

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar  

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande 
anordning                                             

 Utöver försäkran om överenstämmelse för varje sammansatt maskin som CE-
märkts av TE skall följande dokument överlämnas, sammanställning över 
maskiner som har CE-märkts, samt av maskiner för vilka TE motiverar att CE-
märkning i byggprocessen ej erfordras. Försäkran för de maskiner, 
elutrustningar, tryckbärande anordningar mm som ingår i sammansatt maskin.  

 Tillverkardeklarationer för ingående ej kompletta maskiner. 

 En samlingsmapp med register där ovan nämnda sammanställs maskin för 
maskin. 

 Portar och dörrar med motordrift eller magnetuppställning skall CE-märkas 
genom TE:s försorg.  

 CE-märkning utförs och bekostas av TE. 

AFD.2 Utförande 
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B skall godkänna bygghandlingar innan de får ligga till grund för 
entreprenadens utförande. B:s granskningstid är tio arbetsdagar. 

Bygghandling som ännu inte har godkänts av B skall förses med texten 
GRANSKINGSHANDLING. Bygghandlingar som har godkänts av B förses 
med texten BYGGHANDLING. Endast handling märkt BYGGHANDLING får 
ligga till grund för utförande av entreprenaden. 

Vid arbete med fogning och tätning skall personal vara certifierad. 

Tekniska installationer och material skall vara av sådant slag som det med 
rimlig ansträngning och markandsmässiga kostnader går att få tag i 
reservdelar på den svenska marknaden. 

AFD.21 Kvalitetsangivelser 

Utförandet skall minst svara mot något standardutförande enligt AMA och RA 
samt Svensk standard om inget annat anges. Med likvärdigt avses sådana 
egenskaper som prestanda, storlek, utseende, funktion, kvalitet samt drift och 
underhållskrav. B förbehåller sig rätten att avgöra om likvärdighet föreligger. 
Utbyte av föreskriven vara eller arbetsutförande får ej ske utan B:s skriftliga 
medgivande. 

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete 

TE skall ställa samma krav på sina UE och leverantörer vad det gäller 
kvalitets- och miljöarbete som B ställer på TE. 

AFD.221 Kvalitetsledning 

TE en skall ha ett kvalitetsledningssystem som följer SS-EN ISO 9001:2008 
eller likvärdigt. TE skall i anbud ange sitt kvalitetssystem, samt på anmodan 
redovisa detta. 

AFD.222 Miljöledning 

TE skall ha ett miljöledningssystem som följer SS-EN ISO 14001:2004 eller 
likvärdigt. TE skall i anbud ange sitt miljöledningssystem, samt på anmodan 
redovisa detta. 

AFD.224 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan 

Entreprenörens kvalitetsplan 

TE skall med beaktande av B:s kvalitetskrav upprätta en kvalitetsplan som 
följer S-EN ISO 9001:2008 eller likvärdigt som bl.a. ska innehålla uppgifter om: 

(i)  kvalitetskritiska arbetsmoment, 

(ii)  organisation, ansvar och befogenheter för nyckelpersoner, 
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(iii)  kontrollprogram som visar vilka delar som är speciellt viktiga för 
konstruktionens kvalitet, 

(iv)  typ av kontroll och vilken dokumentation som kommer att presenteras, 

(v)  rutiner för hantering av kvalitetsdokument, och 

(vi)  rutiner för egenkontroll av i entreprenaden ingående arbeten och 
leveranser. 

Dokumentation av överenskommen egenkontroll ska löpande lämnas till B. 
Egen slutkontroll skall genomföras av TE inför varje besiktning och denna skall 
skriftligen dokumenteras. 

TE skall överlämna förslag till projektspecifik kvalitetsplan i enlighet med ABT 
06 kap 2 § 2 till beställaren senast fyra veckor innan arbetena påbörjas. 
Godkännande av förslaget meddelas av beställarens kvalitetsansvarige. 

AFD.225 Kvalitetsrevision 

AFD.2251  Beställaren kvalitetsrevision  

AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten 

Underrättelse om ÄTA-arbete skall lämnas skriftligen. 

Med tillägg till ABT 06 kap 2 §§ 3 till 7 föreskrivs att sådant ÄTA-arbete ska 
beställas skriftligen innan ÄTA-arbetet påbörjas. 

Med tillägg till ABT 06 kap 2 § 8 föreskrivs: ÄTA-arbete enligt ABT 06 kap 2 § 3 som  
utförs utan skriftlig beställning enligt ovan eller ÄTA-arbeten enligt ABT 06 kap 2 
§ 4 som utförts utan besked eller underrättelse enligt föregående stycke 
berättigar inte till ersättning utöver kontraktssumman, om inte sådan påföljd 
skulle vara oskälig. Kravet på skriftlig beställning är inte uppfyllt om B 
överlämnar ritning eller annan handling som innefattar äta arbeten till TE. 

Se även AFD.611. 

AFD.24 Tillhandhållande av handlingar 

TE skall tillhandhålla och svara för drift av projektnätverk, Sharepoint.  

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren 
under entreprenadtiden 

TE har att utgå ifrån att B inte kommer att tillhandahålla några andra 
handlingar än dem som anges i förfrågningsunderlaget samt 
bygglovshandlingar. Dessa handlingar tillhandahålls digitalt. 
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AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från 
entreprenör under entreprenadtiden 

TE skall upprätta och tillhandahålla de handlingar som anges i 
förfrågningsunderlaget i övrigt och följande handlingar: 

 
- Bygghandlingar, ritningar i pdf och dwg, beskrivningar i pdf och Word, 

- Relationshandlingar i dwg samt pdf. 

- Energiberäkning 

- Tidplan för den samordnade entreprenaden med samtliga huvudaktiviteter. 
- Betalningsplan, prestationsbaserad. 
- Arbetsmiljöplan enl. arbetsmiljöverkets författningssamling. Skall 

uppdateras kontinuerligt, 
- Miljöplan enligt AFD.224,  
- Kontrollplaner,  
- APD-plan, 
- Kvalitetsplan enligt AFD.224, 
- Försäkringsbrev 
- Egenkontrollplan 

- Drifts-och underhållsinstruktioner, 

- Underlag för slutbesked för kontrollplan PBL 

- Tryckmätning av lokaler som underlag för energibalansberäkning, 
relationshandling, om så krävs av kommunen. 

- Brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation. 
 

AFD. 2421 Redovisning projekteringstidplan 

Se ABT 06 kap. 2 § 9. TE skall redovisa sin projekteringstidplan efter avtal 
ingått. 

AFD.2423 Nyttjanderätt till handlingar 

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 14 skall B även äga rätt att använda, av TE 
framtagna handlingar i framtida projekt utan TE medgivande och utan 
ersättning. 

AFD.243 Slutdokumentation 

Relationshandlingar samt drifts- och underhållsinstruktioner skall överlämnas 
till B senast 1 vecka före slutbesiktning i 1 omg insatta i pärmar samt 
elektroniskt i dwg, pdf samt Word. Att detta sker är en förutsättning för 
entreprenadens godkännande.  
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1. Relationshandlingar lämnas 1 omg pärm och 2 digitalt i USB.  

2. Hyresgästpärmar till hyresgästen.  

3. Samtlig dokumentation skall vara på svenska. 

4. Slutdokumentationen skall innehålla erforderliga uppgifter och dokument. 

TE tar fram förslag på innehållsförteckningar till drifts- och underhållspärmar 
för godkännande av B. 

TE tillhandahåller och bekostar relationshandlingar. 

Relationshandlingar och drift- och underhållspärmar skall tas fram för samtliga 
arbeten inom entreprenaden! 

Märkning av byggnadsdelar och installationer utförsmed permanent och 
enhetligt system samordnat över entreprenadgränserna. Ny märkning skall 
samordnas med eventuell befintlig märkning. 

AFD.26 Information 

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl. 

 B ansvar för information till tredje man, se undantag i AFD.133. TE skall 
medverka vid informationsmöten. 

AFD.27 Underrättelser om avvikelser o d 

Underrättelse enligt ABT 06 kap. 2 § 10 skall lämnas skriftligen. 

AFD.28 Entreprenörens kontroll 

AFD.3 Organisation 

AFD.31 Beställaren organisation 

AFD.311 Beställarens ombud 
Johan Nielsen  

P&E Fastighetspartner AB 

070 985 58 58 

johan.nielsen@poefastigheter.se 

AFD.312 Beställarens projektledare 

Hampus Andersson 

P&E Fastighetspartner AB 

0763 382 816 

mailto:johan.nielsen@poefastigheter.se
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hampus.andersson@poefastigheter.se  

AFD.32 Entreprenörens organisation 

TE:s ombud och övriga projektorganisation anges i anbudet. Utbyte av 
arbetsledning får endast ske efter godkännande av B. Miljö- samt 
kvalitetsansvarig anges i anbud. 

AFD.33 Möten 

Erforderliga möten ingår i entreprenaden. 

AFD.331 Startmöte 

Startmöte skall hållas enligt senare. Behörig företrädare för TE är skyldig att 
närvara vid startmötet. Tid för startmöte anges i beställning eller 
entreprenadkontrakt. 

AFD.332 Projekteringsmöten 

B skall beredas tillfälle att närvara vid TE:s projekteringsmöten med dennes 
konsulter och UE. Protokoll från projekteringsmöten skall upprättas av TE och 
skickas till B utan dröjsmål efter att de upprättats. Behörig företrädare för TE är 
skyldig att närvara vid projekteringsmöten. 

AFD.333 Byggmöten 

Byggmöten kommer att hållas normalt var 3-4:e vecka. Behörig företrädare för 
TE är skyldig att närvara vid byggmöten. 

AFD.338    Övriga möten 

TE skall hålla samordningsmöten minst var 7-14:e dag med samtliga UE och 
sidoentreprenörer. TE skall leda och protokollföra mötena. Protokollen skall 
skickas till B utan dröjsmål efter att de upprättats. B skall beredas möjlighet att 
närvara vid mötena. Behörig företrädare för TE är skyldig att närvara. 

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda 

ID06 skall gälla, vilket innebär att ID06 även skall gälla för UE och andra som 
äger rätt att befinna sig på arbetsplatsen. B äger rätt att utföra kontroll på 
arbetsplatsen och avvisa personer som saknar namnbricka och/eller giltig 
legitimation. 

AFD.341 Projekteringsledning 

TE:s projekteringsledare skall ha den kompetens som erfordras för att leda 
arbetet. TE skall under projekteringen/produktionen hålla med en 

mailto:hampus.andersson@poefastigheter.se


 Titel /Kapitelrubrik  Kapitelbokstav / Sidnr 

 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF 15 (26) 

Handläggare 

 

Projektnamn Projektnr 

CHOP CHOP MÄRSTA 
NYBYGGNATION AV SNABBMATSRESTAURANG 

 

 

Datum 

2022.03.01 

 

Status Rev. datum 

  

Kod Text Rev 

 

 

 
Dokumentidentifikation 

https://prismaproperties.sharepoint.com/Shared Documents/Gemensam/2. Fastigheter/Projekt/Märsta/1 FFU/Utskick/FFU Chop Chop Märsta 2022.03.01/AF-del Chop Chop Märsta 2022.03.01.doc © AB Svensk Byggtjänst 2000 

 

installationssamordnare för samordning av installationerna, personen skall ha 
erforderlig kompetens för arbetet, referens lämnas på amodan.  

AFD.342 Arbetsledning 

Arbetsledare, lagbasar, och säkerhetspersonal skall behärska det svenska 
språket i tal och skrift, detta gäller även för av TE anlitade UE. Arbetsledningen 
skall finnas tillgänglig på arbetsplats under hela entreprenadtiden då arbete 
pågår.  

Byte av arbetsledning får inte ske utan B:s godkännande. 

Arbetsledning skall ha godkända utbildningar för de arbeten som utförs. 

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och 
närvsredovisning, ID06 

 För entreprenaden gäller ID06  

AFD.344 Personalförteckning och legitimationsplikt  

AFD.345    Elektronisk personalliggare  

 TE skall överta samtliga skyldigheter avseende elektronisk personalliggare enligt 39 

kap 11 b och 12 §§ samt 7 kap 2 a och 4 §§ Skatteförfarandelagen.  

AFD.346 Anställda 

TE är skyldig att inte vidta åtgärder som kan antas medföra åsidosättande av 
lag eller kollektivavtal för arbete eller anses strida mot vad som är allmänt 
vedertaget inom aktuellt kollektivavtalsområde, samt att avkräva samma 
utfästelse av de leverantörer eller UE som TE kommer att anlita i 
entreprenaden. Detta gäller särskilt om utländsk arbetskraft anlitas. 

AFD.35 Underentreprenörer 

TE är skyldig att anlita specialfirmor till utförande av sådana arbeten för vilka 
lämpliga specialfirmor finns att tillgå. 

Vid val av UE skall TE samråda med B. 

AFD.36 Beställarens kontroll 

B äger rätt att utföra kontroll av arbete som utförs på annan plats än på 
arbetsområdet. TE är skyldig att i avtal med  UE, konsulter och leverantörer 
föreskriva att beställaren äger rätt att utföra sådan kontroll av deras arbete. 

Om TE inte fullföljer egenkontroll och övrig kvalitetssäkring angiven i 
kvalitetsplanen, och detta genererar utökad kontrollinsats från B, ska TE 
ersätta B för dennes ökade kostnader för sådan kontroll, provning etc. 



 Titel /Kapitelrubrik  Kapitelbokstav / Sidnr 

 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF 16 (26) 

Handläggare 

 

Projektnamn Projektnr 

CHOP CHOP MÄRSTA 
NYBYGGNATION AV SNABBMATSRESTAURANG 

 

 

Datum 

2022.03.01 

 

Status Rev. datum 

  

Kod Text Rev 

 

 

 
Dokumentidentifikation 

https://prismaproperties.sharepoint.com/Shared Documents/Gemensam/2. Fastigheter/Projekt/Märsta/1 FFU/Utskick/FFU Chop Chop Märsta 2022.03.01/AF-del Chop Chop Märsta 2022.03.01.doc © AB Svensk Byggtjänst 2000 

 

För handräckning till kontrollant utgår ej särskild ersättning. 

AFD.37 Samordning 

AFD.371 Samordning av arbeten 

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 övertar TE ansvaret för samordning av alla 
arbeten inom arbetsområdet och till B anmäla hinder och större avvikelser från 
fastställd samordnad tidplan. 

AFD.38 Dagbok 

TE skall föra dagbok vid behov och särskilda händelser, vilken skall finnas 
tillgänglig på arbetsplatsen. Dagbok ska skickas till beställarens projektledare 
varje vecka.  

AFD.4 Tider 

Chop Chop ska öppna våren 2023.  

Planerad byggstart sommar 2022.  

AFD.41 Tidplan 

Översiktlig tidplan skall redovisas. Deltider ska redovisas i denna tidplan. 

TE skall innan projekteringen påbörjas överlämna en detaljerad 
projekteringstidplan och innan produktion (byggarbeten) påbörjas överlämna 
en detaljerad produktionstidplan. 

Projekteringstidplanen och produktionstidplanen ska bl.a. ange start- och 
sluttider för olika arbetsmoment, inklusive projekteringen och B:s 
granskningstid av densamma (se AFD.2). Produktionstidplanen skall även 
innehålla förslag på tider för försyn, förbesiktning och slutbesiktning (se även 
AFD.532 och AFD.711). 

Projekteringstidplanen, när så är aktuellt, och produktionstidplanen skall ligga 
till grund för avstämning vid byggmöten och den skall uppdateras löpande. Till 
varje byggmöte ska TE ha avstämt tidplanen mot utförda arbeten. 
Avstämningen redovisas på respektive byggmöte och resultatet ska 
överlämnas till B. Om avstämning visar att utförts arbete avviker från gällande, 
skall TE på byggmötet redovisa orsak och konsekvenser samt föreslå åtgärder. 

AFD.42 Igångsättningstid 

TE äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena så fort 
B:tillhandahållit bygglov, startbesked och åberopat byggstart. 
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AFD.45 Färdigställandetider  

AFD.46 Förändring av kontraktstiden 

Med ändring av TE:s rätt till tidsförlängning enligt ABT 06 kap 4 § 2 första 
stycke andra meningen föreskrivs: TE äger inte rätt till tidsförlängning för över 
kontraktstiden jämnt fördelade ÄTA-arbeten motsvarande ett värde av 10 % av 
kontraktssumman. Om mängden ÄTA- arbete överskrider detta värde, äger TE 
rätt till tidsförlängning för överskjutande del (dvs. för del över 10 %) enligt ABT 
06 kap 4 § 2. 

Med tillägg till ABT 06 kap 4 § 4 föreskrivs: TE måste underrätta om behov av 
tidsförlängning senast vid det första byggmötet som hålls efter att TE insett 
eller bort inse förhållandet. Om så inte sker äger TE inte rätt till tidsförlängning 
för förhållandet eller där av föranlett arbete. 

Underrättelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lämnas skriftligen. 

AFD.47 Garantitid 

AFD.471 Garantitid för entreprenaden 

Med ändring av ABT 06 kap 4 § 7 tredje stycket föreskrivs: Garantitiden för 
entreprenaden – inklusive garantitid för av beställaren föreskrivet eller annars 
fordrat särskilt material och särskild vara (fabrikat) – är fem år. Detsamma 
gäller om TE byter ut föreskrivet eller annars fordrat särskilt material eller 
särskild vara mot likvärdigt. Om TE erhållit eller erhåller en längre garantitid för 
material eller vara, gäller denna längre garantitid även mellan TE och 
beställaren. 

AFD.472 Särskild varugaranti 

Bevis om särskilda varugarantier överlåts på beställaren i samband med 
slutbesiktning. Garantisedlarna skall vara utställda eller transporterade på B. 
Garantitiden skall gälla från och med godkänd slutbesiktning. 

Särskild varugaranti lämnas på: 

Tätskikt 10 år 
Isolerglas 10 år 
Takpapp 10 år 
Flytspackel 10 år 
Färgbeläggningar på plåt 10 år 
 

Särskild varugaranti inskränker inte TE:s ansvar enligt AFD.471 och ABT 06, 
vare sig till omfattning eller till tid. B äger således rätt att utkräva ansvar direkt 
av TE enligt kontraktshandlingarna även om det skulle föreligga en gällande 
varugaranti. 
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AFD.5 Ansvar och avhjälpande 

TE är ersättningsskyldig för såväl skador och olägenheter som ekonomiska 
förluster vilka orsakats av att erforderliga skyddsåtgärder ej vidtagits. 
Ersättningsskyldigheten innefattar såväl B som tredje man. 

AFD.51 Vite 

AFD.511 Vite vid försening 

Vid försening är B berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp 
motsvarande 0,5 % av kontraktsumman för entreprenaden för varje påbörjad 
vecka, varmed färdigställandet av kontraktsarbetena i deras helhet har blivit 
fördröjt. 

Vite utgår dock maximalt med 15 % av kontraktsumman. 

AFD.518 Övriga viten 

Om ej lagstadgad (så kallad svart) arbetskraft används i något led av 
entreprenaden är beställaren berättigad att av TE erhålla vite med ett belopp 
av 50 000 kr per person.   

AFD.53 Ansvar mot tredje man 

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 13 andra och tredje stycket föreskrivs att TE 
har ett strikt ansvar, dvs. oberoende av vårdslöshet, för skador som drabbar 
tredje man.  

All mark utanför arbetsområdet som efter markägarens godkännande används 
av TE, skall återställas i samma skick som vid entreprenadens påbörjande. 
Hyres- och återställningskostnader bekostas av TE. 

AFD.531 Syn inom närliggande område 

Syn kommer att förrättas inom område som bestäms i samråd mellan TE och 
B. TE kallar och protokoll för (med bilder) syn före igångsättandet. B kallar och 
protokollför eftersyn när arbetena är färdigställda.  

AFD.54 Försäkring 

TE skall efter att avtal ingåtts överlämna kopia på försäkringsbrev och uppgift 
om respektive försäkrings omfattning. I god tid före en föreskriven försäkring 
löper ut skall TE överlämna bevis på att ny försäkring tecknats för kommande 
period. Att så sker är en förutsättning för (fortsatt) betalning. 

AFD.541 Försäkringar under garantitiden 

TE:s ansvars- och allriskförsäkring skall gälla under hela garantitiden. 



 Titel /Kapitelrubrik  Kapitelbokstav / Sidnr 

 

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER AF 19 (26) 

Handläggare 

 

Projektnamn Projektnr 

CHOP CHOP MÄRSTA 
NYBYGGNATION AV SNABBMATSRESTAURANG 

 

 

Datum 

2022.03.01 

 

Status Rev. datum 

  

Kod Text Rev 

 

 

 
Dokumentidentifikation 

https://prismaproperties.sharepoint.com/Shared Documents/Gemensam/2. Fastigheter/Projekt/Märsta/1 FFU/Utskick/FFU Chop Chop Märsta 2022.03.01/AF-del Chop Chop Märsta 2022.03.01.doc © AB Svensk Byggtjänst 2000 

 

AFD.55 Ansvar för brandskydd 

AFD.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten 

AFD.5511 Beställarens tillståndsansvarige 

B överlåter tillståndsavsvaret till TE. 

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige 

AFD.5513 Samordning av brandskydd 

TE är ansvarig för brandsamordning. 

AFD. 6 Ekonomi 

AFD.61 Ersättning 

AFD.611 Ersättning för ÄTA-arbeten 

ÄTA-arbeten ersätts i första hand enligt överenskommelse om fastpris i andra 
hand enligt självkostnadsprincipen enligt ABT 06 kap 6 §9 mom 1-8. 

För tydlighets skull klargörs att eventuella överenskomna à-priser (inklusive 
timpriser) för delar av TE:s eget arbete utgör full ersättning för arbetet ifråga, 
vilket innebär att TE inte äger rätt till entreprenörarvode på sådana à-priser 
(timpriser), om inget annat avtalats. 

För tydlighets skull klargörs även att timpriser omfattar alla kostnader 
förknippade med den anställde, som arbetsgivaravgifter, avgifter enligt 
kollektivavtal, sjuklön, helglön, restid, reskostnader, arbetstidsförkortning, 
ackordsersättning, pensions- och försäkringskostnader, res- och 
traktamentskostnader, persondator, mobiltelefon, andra hjälpmedel, 
kontorsmaterial, etc. 

B äger rätt att granska UE:s eller leverantörers verifikat över kostnader som TE 
begär ersättning för. 

Rese- och traktamentskostnader ersätts inte särskilt.  

AFD.614  Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 

Kontraktsumman, optioner, a-priser och timpriser skall ej indexregleras. 

AFD.62  Betalning 

Fakturering får ske högst en gång per månad, gäller även eventuella ÄTA-
arbeten. 
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Faktura avseende visst i betalningsplanen upptaget belopp får utställas tidigast 
då aktuellt arbete är utfört. 

Betalningsvillkor 30 dagar. 

B betalar inte faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknade avgifter på 
faktura. 

TE:s fakturor får inte överlåtas. För sådan överlåten faktura upphör 
beställarens betalningsansvar. 

B är inte skyldig att utge betalning förrän TE överlämnat följande handlingar: 

01 Säkerhet enligt AFD.631 

02 Försäkringsbevis enligt AFD.54 

03 Godkänd betalningsplan enligt AFD.622 

AFD.622  Betalningsplan 

TE upprättar betalningsplan enligt grunderna i ABT 06 kap 6 § 12 andra 
stycket. 

Ändring av färdigställandetider skall medföra motsvarande jämkning av 
betalningsplanen.  

AFD.623  Förskott 

Förskott medges ej. 

AFD. 624  Fakturering 

Faktura avseende del av kontraktssumman enligt betalningsplan utställs på 
beställaren och skickas till: 

1. Samtliga fakturor skickats i första hand via e-post till: 

2. I andra hand skickas fakturorna med post till:  

3. Det är även viktigt för en snabb hantering att fakturorna är märka med: 

1. Fakturamottagarens fullständiga namn och adress  

2. Fakturadatum 

3. Fakturanummer 

4. Betalningsvillkor 

5. Tydlig specifikation av vad fakturan avser 

6. Referens om tillämpligt  

7. Projektnamn och projektnummer (xxxxxxxx) 

8. Objektnummer  

9. Fakturabelopp 
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10. Fakturans momsbelopp och gällande momssats 

11. Uppgift om F-skatt 

12. VAT-nummer 

13. Leverantörens organisationsnummer 

14. Betalningsinstruktion: bankgironummer/plusgironummer/eventuellt 
bankkonto. 

15. Leverantörsinformation: Namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-
mailadress 

 

Endast fakturor som uppfyller ovanstående krav kan behandlas effektivt och 
kommer att betalas i tid, annars kommer den returneras för kreditering och 
utställande av ny korrekt faktura. Påminnelser eller räntekostnader för felaktiga 
fakturor kommer inte att utbetalas av oss. 

 

 Eventuella ÄTA-arbeten skall faktureras separat. ÄTA-arbeten skall vara 
godkända innan fakturering. 

Omvänd skatteskyldighet tillämpas inte. Gällande mervärdesskatt 25 %, 
debiteras vid varje fakturatillfälle. 

Slutfaktura skall vara B tillhanda senast två månader efter slutbesiktning. 

AFD.63 Säkerhet 

AFD.631  Säkerhet till beställaren 

TE skall ställa godtagbar säkerhet (bankgaranti eller Brim 
fullgörandeförsäkring) för sitt åtagande enligt ABT 06 kap 6 §§ 21-23. 
Säkerheten får inte vara begränsad i tid på annat sätt än vad som följer av ABT 
06 och inte heller försedd med särskilt förbehåll av något slag. 

Beställaren förebehåller sig rätten att förkasta föreslagen säkerhet. 

AFD.7 Besiktning 

Inför för- och slutbesiktningar skall TE genomföra försyn i enlighet AFD.532. 

AFD.71  Entreprenadbesiktningar 

AFD.711 Besiktningsplan 

TE upprättar förslag på besiktningsplan i samråd med B i god tid innan första 
förbesiktningen. Besiktningsplanen skall innehålla de syner och besiktningar 
som måste göras i projektet. 
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AFD.713 Slutbesiktning 

En förutsättning för entreprenadens godkännande vid slutbesiktning är att TE 
efterlevt de i kontrollplan, protokoll från samråd samt beslut om kontrollplan, 
angivna förutsättningarna. 

TE skall innan entreprenaden kan godkännas, till kontrollansvarig 
enligt PBL, ha överlämnat de handlingar i form av intyg, protokoll från 
egenkontroll, sakkunnigintyg, ritningar, beräkningar mm som angivits i 
kontrollplan, protokoll från samråd och beslut om kontrollplan minst fem dagar 
innan slutbesiktning. 

Vinterdrift fall testas när säsongen medger. 

AFD.714 Garantibesiktning 

2 års-garantibesiktning beräknas kunna ske xx. 

5 års-garantibesiktning beräknas kunna ske xx. 

AFD.718 Besiktningsman 

B utser besiktningsman. 

AFD.8 Hävning 

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 1 äger B rätt att häva kontraktet, såvida inte TE, 
eller UE, fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala 
avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag eller i 
förekommande fall kollektivavtal åvilar TE eller UE.  

Med tillägg av ABT 06 kap 8 § 1 äger beställaren rätt att häva kontraktet i förtid 
med en månads uppsägningstid om TE trots tre skriftliga reklamationer inte 
iakttar kontraktsvillkoren.  

Med tillägg till ABT 06 kap 8 § 6 så har B rätt till ersättning för kostnadsökning 
samt skada även vid ovanstående tillägg. 

AFD.9  Tvist 

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 föreskrivs: 

Tvist på grund av kontraktet skall avgöras av svensk domstol, om inte parterna 
enas om annat. 

AFG.  ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 

AFG.1 Etablering av arbetsplats 

AFG.11  Placering av allmänna hjälpmedel 
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Placering av allmänna hjälpmedel skall ske efter samråd med B, N och berörda 
myndigheter. TE tar fram APD-plan vilken skall godkännas av B. 

AFG.12  Bodar 

Placering av bodar sker på av B godkänd plats. TE skall tillhandhålla 
bodutrymme eller annat utrymme för alla möten som skall genomföras på 
arbetsplatsen. 

AFG.121 Personalbod och toalett 

AFG.13 Tillfällig väg och plan 

Upprättande av tillfällig väg skall ske i samråd med B. 

AFG.4  Tillfällig el- och va- försörjning m m 

AFG.41  Tillfällig el-försörjning 

TE anskaffar och bekostar erforderlig elförsörjning för byggel. 

AFG.142 Tillfällig VA-försörjning 

TE anskaffar och bekostar erforderlig VA-försörjning för arbetsplatsen. 

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla 

TE bekostar, tillhandahåller och monterar ställning för skyltar med 
orienteringstavla och B:s skylt samt söker och bekostar eventuellt bygglov för 
skyltställningen. Utformning av skyltar på ställning skall ske i samråd med B. 

AFG.2 Inmätning och utsättning 

AFG.22 Inmätning 

AFG.23 Utsättning 

Utsättning av byggnad utförs av xx Kommun, alternativt av dem godkänd och 
behörig utsättare. TE bekostar utsättning. 

AFG.3 Skydd mm 

AFG.31  Skydd av arbete och egendom m m 

Skydd skall även innefatta skydd av befintliga byggnadsdelar och inredning. 

AFG.311  Skydd av arbete 
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AFG.312  Skydd av ledning, mätpunkt m m 

AFG.313  Skydd av vegetation 

AFG.315  Skydd av egendom 

AFG.316  Tillfällig inhägnad 

TE skall anordna tillfällig inhägnad av arbetsområdet. 

B förbehåller sig rätten till affischering inom arbetsområdet och på tillfälliga 
inhägnader. 

Om platsbyggd ställning används skall denna inhägnas. 

AFG.32 Skyddsanordningar 

AFG.34  Bullerskydd 

Arbetena skall bedrivas så att inte onödigt buller uppstår, metoder skall väljas 
så att arbeten vållar så lite störning som möjligt. 

AFG.35 Dammskydd 

TE ansvarar för skydd mot spridning av damm och sot så att olägenheter inte 
uppstår i fastigheten eller för tredje man. 

AFG.5 Arbetsställningar och montering  

AFG.51 Arbetsställningar 

TE håller med byggställning för entreprenadens utförande. 

AFG.6  Ursparingar, håltagning, igensättning och tätning 

AFG.61  Ursparing och håltagning 

AFG.611 Samordning av ursparing och håltagning 

AFG.62 Igensättning och tätning 

Brandtätningsmetoder skall vara typgodkända. Förteckning på valda 
brandtätningsmetoder med tillhörande anvisningar skall redovisas av 
respektive TE. 

Efterlagningar och igensättningar utförs så att samma ljud och brandklass om 
omgivande konstruktion erhålls, samt utförs till ytskikt lika angränsande ytor. 
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Skyldigheten att utföra efterlagningar och igensättningar gäller även sådana 
delar av befintlig byggnad, där endast framdragning eller borttagning av nya 
resp. gamla rör- och el-ledningar, ventilationskanaler o d enligt handlingarna 
skall ske. 

Efterlagningar och igensättningar utförs så att olikheten mellan gamla och nya 
delar blir så lite märkbar som möjligt. 

AFG.621 Samordning av igensättning och tätning 

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm 

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning 

TE skall värma upp av entreprenaden berörda utrymmen så att det inte skadas 
av kyla samt ombesörja nödvändig uttorkning. Uppvärmning och uttorkning 
skall utföras i samtliga utrymmen som skall beläggas, målas eller beklädas på 
golv väggar eller tak, detta skall ske i god tid så kvaliteten på nya ytskikt ej 
eftersätts pga för höga RF-värden.  

TE står för samtliga kostnader avseende uppvärmning. 

AFG.75 Väderberoende arbeten 

AFG.752 Snöröjning 

TE skall svara för snöröjning och halkbekämpning inom arbetsområdet och 
dess eventuella egna tillfartsvägar. 

AFG.8  Länshållning, renhållning, rengöring m m 

AFG.81  Länshållning 

AFG.82 Renhållning 

TE skall källsortera avfall. TE skall verifiera omhändertagande av avfall. TE 
bekostar all renhållning. 

AFG.83 Städning och slutrengöring 

AFG.831  Städning 

AFG.832 Slutrengöring 

Finstädning och fönsterputsning in- och utvändigt av berörda utrymmen skall 
vara utförd innan besiktning av berörd yta. 
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TE skall utföra en extra slutstädning av horisontela ytor omedelbart efter 
slutbesiktning och justeringsarbeten samt åtgärdande av ev. fel. 

AFG.84 Ohyres- och insektbekämpning 

AFG.85 Återställande av mark 


